
- 1 -

「2023년 산업혁신기반구축사업」

CMF전시대 및 디자인가구 구축 

과업지시서

2023. 7.
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Ⅰ  과업 개요

 
□ 과업 개요

   ○ 과 업 명 : 2023년 산업혁신기반구축사업(지역디자인인프라구축)

- CMF전시대 및 디자인가구 구축

   ○ 과업기간 : 계약체결일로부터 ~ 2023. 10. 20. 까지

   ○ 기초금액 : 금45,000,000원 이내(부가세 포함)

   ○ 납품장소 : 대전광역시 유성구 탑립동 694-14, 대전디자인진흥원 1, 4층 지정장소

   ○ 납품조건 : 현장설치도

□ 과업 목적

   ○ 지역기업의 상품개발 전주기 지원 및 디자인 R&D 인프라 구축

   ○ 원활한 인프라 활용을 위한 전용공간 내 CMF전시대 및 디자인가구 구축

□ 과업 범위(공간)

   ○ 주요내용 : 전용공간 내 CMF전시대 및 디자인가구(총 13종) 구축

구분 1층 (로비 40.6㎡) 1층 (소회의실 27㎡) 4층 (스타트업 스튜디오 182.4㎡)

참고

도면

구축

공간

ㆍCMF쇼룸

ㆍ디지털CMF적용룸
ㆍ시제품 제작룸

ㆍ협업아이데이션룸 

ㆍ상품개발전략룸, UT룸

설치

가구
ㆍ중앙전시대 등 6종 ㆍ수납장 등 2종 ㆍ아일랜드 테이블 등 5종

활용

방안

ㆍCMF 시편 및 제품 전시

ㆍ디지털 CMF 적용

ㆍ시제품 제작 공구 등 수납

ㆍ재료 및 안전용품 등 수납

ㆍ협업ㆍ회의ㆍ검증 환경 구축

ㆍ휴게시설물 및 가구 구축
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Ⅱ  세부 과업내용

□ 가구 목록 및 규격

   ○ 제작 및 설치 가구 목록

구축 예정 공간 품목 규격(mm) 주요사양 수량 비고

1층

(CMF쇼룸 / 

디지털CMF적용룸)

벽면전시대 6,300*200*3,182 자작합판, T=30, 등기구 1set

CMF

전시대

중앙전시대 10,725*6,780*3,000 자작합판, T=30, 등기구 1set

ㄱ자 벤치 3,500*2,700*800 자작합판, T=30, 등기구 1set

벽면수납 

벤치
2,900*930*3,700 자작합판, T=30 1set

수납 벤치 1,800*760*453 자작합판, T=18, 등기구 2ea

디자인

가구

벤치 1,800*410*450 자작합판, T=18 1ea

1층

(시제품제작룸)

수납장(1) 1,300*350*720 PB, T=18 1ea

수납장(2) 600*400*720 PB, T=18 2ea

4층

(협업아이데이션룸 / 

상품개발전략룸 / 

UT룸)

PC테이블-1 2,840*540*850 PB, T=18 1set

아일랜드 

테이블
4,910*700*8,700 PB, T=18, 인조대리석 1set

벙커벤치 3,800*600*2,900 PB, T=18 1set

PC테이블-2 2,800*540*850 PB, T=18 1set

PC테이블-3

(ㄱ자)
4,735*2,650*540*850 PB, T=18 1set

합 계 15 (13종)

     ※ 과업 추진 상황에 따라 가구별 주요 사양은 발주기관과 협의하여 변동될 수 있음
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   ○ 가구 배치도

1층(CMF쇼룸 / 디지털CMF적용룸)

1층(시제품제작룸)
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4층(협업아이데이션룸 / 상품개발전략룸 / UT룸)

   ○ 가구별 제작도면 요약

        ※ CMF전시대 및 디자인가구 제작에 관한 세부 사항은 도면 및 시방서 필히 참조

품목 제작도면

벽면전시대

(6,300*200*3,182)

(자작합판, T=30, 등기구)
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품목 제작도면

중앙전시대

(10,725*6,780*3,000)

(자작합판, T=30, 등기구)
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품목 제작도면

ㄱ자 벤치

(3,500*2,700*800)

(자작합판, T=30, 등기구)

벽면수납 벤치

(2,900*930*3,700)

(자작합판, T=30)

수납 벤치

(1,800*760*453)

(자작합판, T=18, 등기구)
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품목 제작도면

벤치

(1,800*410*450)

(자작합판, T=18)

수납장(1)

(1,300*350*720)

(PB, T=18)

수납장(2)

(600*400*720)

(PB, T=18)
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품목 제작도면

PC테이블-1

(2,840*540*850)

(PB, T=18)

아일랜드 테이블

(4,910*700*8,700)

(PB, T=18, 인조대리석, 수전)

벙커벤치

(3,800*600*2,900)

(PB, T=18)
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품목 제작도면

PC테이블-2

(2,800*540*850)

(PB, T=18)

PC테이블-3(ㄱ자)

(4,735*2,650*540*850)

(PB, T=18)

     ※ 과업 추진 상황에 따라 가구의 제작 사양은 발주기관과 협의하여 변동될 수 있음

   ○ 과업 주요 내용

- 발주기관에서 요구하는 규격 사항에 부합하는 CMF전시대 및 디자인가구 

제작 및 설치(현장설치도)

        ※ 완제품 상태로 납품 시 운송 효율성, 제품의 파손, 작업자의 안전성 등 어려움이 발생하는 가구의 

경우 발주기관과 협의하여 해당 가구의 반제품을 제작 후 현장에서 조립하여 설치한다.

- 사업 기간을 고려한 과업 수행 세부 계획(일정) 수립

- 기타 발주기관에서 요청하는 사항 등

        ※ CMF전시대 및 디자인가구 제작에 관한 세부 사항은 도면 및 시방서 참고

   ○ 참고사항

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 

시행령 제10조에 따라 직접생산확인증명서 전시용진열대[5612190201],  

가정용싱크대[5215165001]를 모두 소지한 업체이어야 하며, 발주처에서 

제시한 설계도면, 시방서, 규격서에 따라 제조ㆍ설치가 가능하여야 함

        ※ 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함
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- 제작 및 설치되는 전시대 및 모든 가구는 소음, 진동 및 이용자의 동선, 

안전성 등을 고려하여 제작 및 배치

- 충분한 견고성과 안전성을 갖추어 제작되어야 하며, 유지관리가 가능하도록 

설치하는 등 추후 A/S가 가능한 방식으로 제작

- 본 과업은 건축공사와 동시에 추진되므로, 가구 제작ㆍ설치 과업 추진 시 

전용 공간별 공사 진행 상황에 따라 발주기관, 낙찰업체, 공사업체 간 상호 

협의하여 과업을 추진하여야 함

□ 과업 추진 일정

번
호

추진내용

추진일정

1M 2M 3M

1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W

1 세부 계획 검토

2 市일상감사 및 계약심사

3 계약체결

4 전시대 및 가구 제작ㆍ설치

5 최종 과업 완료

6 과업 결과보고서

  ※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 변동될 수 있음
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□ 보고 및 성과품 제출

   ○ 착수계 제출

- 계약 체결 후, 과업책임자는 7일 이내 착수계를 제출한다. 

- (제출서류)

    ① 착수계 1부

    ② 원가내역서(세부산출내역서) 1부

    ③ 용역예정공정표 1부

    ④ 책임연구원 신고(선임계) 1부

    ⑤ 사업 참여자 명단(참여(인력)연구원 명단 및 증빙서류)

    ⑥ 보안각서(사업 참여자 연서) 1부

    ⑦ 기타 발주기관이 요구하는 사항

  ○ 완료계 및 최종 보고서 제출서류

- 과업 책임자는 과업 종료 후 완료계 및 과업 산출물을 제출한다.

- (제출서류)

      ① 완료계 1부

      ② 최종 과업 완료 보고서 1부 (※ 과업 산출물*을 포함하여 제출)

- 과업 산출물*

산출물 내역(제출) 비고

완료도면  ㆍ최종 완료 도면 * 1 (dxf)

※ 설계도면과 다르게 

제작된 부분을 모두 

표현하여 제출

CMF전시대 제작 및 설치

 ㆍ벽면전시대 * 1

 ㆍ중앙전시대 * 1

 ㆍㄱ자 벤치 * 1

 ㆍ벽면수납 벤치 * 1

현장설치도

디자인가구 제작 및 설치

 ㆍ수납 벤치 * 2

 ㆍ벤치 * 1

 ㆍ수납장(1) * 1

 ㆍ수납장(2) * 2

 ㆍPC테이블-1 * 1

 ㆍ아일랜드테이블 * 1

 ㆍ벙커벤치 * 1

 ㆍPC테이블-2 * 1

 ㆍPC테이블-3(ㄱ자) * 1

 ※ 과업 산출물 외 기타사항은 발주기관과 협의하여 조정 가능
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Ⅲ  과업수행 지침

□ 과업의 일반지침 및 보안대책

   ○ 과업의 일반지침

- 과업 내용은 상황에 따라 일부 변경 또는 수정될 수 있으며, 이 경우 발주

기관과 과업수행社가 상호협의하여 반영함

- 과업 수행 시 세부 추진일정 및 계획 등은 사전에 발주기관과 긴밀히 협의 후 

수행하여야 함

- 과업수행社는 과업 참여인원의 명단을 제출하여야 하며, 필요에 의해 과업 

참여인원을 교체할 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 함

- 과업 산출물의 수록 내용 및 편집 순위 등에 대해서는 사전에 발주기관과 

협의하여야 함

- 과업 결과보고서는 과업 종료 전에 제출하여 발주기관의 검토를 득하여야 

하며, 검토에 소요된 기간도 본 과업기간에 포함됨

- 본 과업지시서의 해석에 대해 의견 차이가 있을 경우 발주기관과 과업

수행社간 협의하여 결정함

- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 

결정함

   ○ 과업의 보안대책

- 과업 수행자는 과업의 착수 후 보안각서를 제출하여야 함

- 본 과업에 대한 모든 서류, 자료 등은 과업에 관련되지 않는 목적으로 사용할 수 

없으며, 사전 승인 없이 타인에게 제공 또는 대여할 수 없음

- 과업의 참여인원 변경 시에는 인수인계를 철저히 수행하며, 과업내용의 

유출을 방지하도록 하여야 함

- 과업 산출물은 발주기관의 사전 승인 없이 사용할 수 없음

- 기타 보안과 관련되는 사항을 발주기관이 요청할 경우, 과업수행社는 이에 

응하여야 함
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□ 저작권 및 소유권 관련 사항 

   ○ 용역 완료 이후에 본 과업 수행에 있어 타인이나 단체로부터 서체(폰트) 등의 

일체 저작권에 대한 소송 또는 분쟁 발생 시 과업 수행자가 이에 대한 책임을 짐

   ○ 본 과업을 수행하기 위하여 제공된 모든 정보 및 산출물, 과업과 관련하여 

작성된 모든 자료의 지적소유권은 대전디자인진흥원에 귀속됨

   ○ 수급자는 본 용역 성과품의 사용에 있어 대전디자인진흥원의 동의 없이는 

제3자에게 양도하거나 사용하게 할 수 없음

□ 발주기관 제공자료

   ○ 발주기관은 과업수행社의 요구에 따라 본 과업과 관련된 기본 자료를 제공

할 수 있으며, 과업수행社는 이를 참고로 그 내용의 오류 및 정확성을 검토

하여 확인 후 사용하여야 함

□ 조사업무

   ○ 과업수행社는 용역수행과 관련해 당해 관련 사업과 연계하여 제반 현황 및 

자료를 수집, 분석하되, 그 출처를 반드시 명기하여야 하며, 필요 시 관계기관과 

협의함

   ○ 변경 또는 수정을 요하는 경우, 발주기관과 협의하여 결정함

   ○ 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 반영해야 함

      ※ 양식 등은 발주기관과 협의하여 조정 가능


